



CONTRATO N° OPT-REPBACHSTAROSA-01/2011

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS, POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE "EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO", REPRESENTADO POR LOS CIUDADANOS ÁNGEL BARBOSA MADRIZ, LIC. MARISOL ANTILLÓN CUEVAS, MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHÁVEZ E, ING. JORGE MEDINA MATA, PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO MUNICIPAL, ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL Y DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS. RESPECTIVAMENTE. A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA "EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA", Y POR OTRA: LA EMPRESA: CONSTRULUB S.A. DE C.V. REPRESENTADO POR EL C. MARCO ANTONIO LUNA BARAJAS QUE ACREDITA CON AVISO DE ALTA L ANTE EL SAT DE SHCP

REPRESENTACION QUE BAJO FORMAL PROTESTA DE CONDUCIRSE CON VERDAD MANIFIESTA QUE NO HA SIDO REVOCADA Y A QUIEN EN EL CURSO DE ESTE INSTRUMENTO SE LE DENOMINARA " EL CONTRATISTA ", TODOS MEXICANOS, MAYORES DE EDAD, CON CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE, MANIFESTARON TENER CELEBRADO UN CONTRATO DE CONFORMIDAD A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:

I.- "EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA", DECLARA:

I.1.- QUE TIENE PERSONALIDAD JURÍDICA PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 36, 46, 50 SOBERANO, FRACCIONES I, X, XI, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII Y XXIII DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y DE JALISCO; ARTÍCULOS 1,2, 3, 5, 6,8,19 FRACCIONES II, 21 Y 22 FRACCIONES, I, II, IV, IX, XVIII, XIX Y XXII Y 32 FRACCIONES I, III, IV, VIII Y XV DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO; ARTÍCULOS 1, 34, 44, Y 49 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO.

I.2.- POR INSTRUCCIONES DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL SE AUTORIZA AL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS PARA LA CONTRATACION DE LA PRESENTE OBRA, REQUIRIÉNDOSE DE LA REALIZACION DE:
REPARACION DE BACHEO DE 18 KM DE LA CARRETERA TAMAZULA-SANTA ROSA

DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO CONTENIDO EN LOS PLANOS, PRESUPUESTOS, ESPECIFICACIONES, PROGRAMAS Y CALENDARIO DE OBRAS, ASI COMO PRECIOS UNITARIOS APROBADOS, QUE FIRMADOS POR LAS PARTES SE ANEXA AL PRESENTE CONTRATO Y CUYO CONTENIDO FORMA PARTE INTEGRANTE DEL MISMO, QUEDANDO POR REPRODUCIDO INTEGRAMENTE.

I.3.- QUE DICHA OBRA FUE ADJUDICADA MEDIANTE ADJUDICACIÓN DIRECTA, CON FUNDAMENTO LEGAL EN LOS ARTICULOS 104 FRACCIÓN I Y 105 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO.

N
 O
 M
 B
 R
 E
 S
 M
 A
 R
 C
 O
 A
 N
 T
 O
 N
 I
 O
 L
 U
 N
 A
 B
 A
 R
 A
 J
 A
 S
 Q
 U
 E
 M
 A
 R
 C
 O
 A
 N
 T
 O
 N
 I
 O
 L
 U
 N
 A
 B
 A
 R
 A
 J
 A
 S
 Q
 U
 E
 M
 A
 R
 C
 O
 A
 N
 T
 O
 N
 I
 O
 L
 U
 N
 A
 B
 A
 R
 A
 J
 A
 S
 Q
 U
 E
 M
 A
 R
 C
 O
 A
 N
 T
 O
 N
 I
 O
 L
 U
 N
 A
 B
 A
 R
 A
 J
 A
 S
 Q
 U
 E
 M
 A
 R
 C
 O
 A
 N
 T
 O
 N
 I
 O
 L
 U
 N
 A
 B
 A
 R
 A
 J
 A
 S
 Q
 U
 E
 M
 A
 R
 C
 O
 A
 N
 T
 O
 N
 I
 O
 L
 U
 N
 A
 B
 A
 R
 A
 J
 A
 S
 Q
 U
 E
 M
 A
 R
 C
 O
 A
 N
 T
 O
 N
 I
 O
 L
 U
 N
 A
 B
 A
 R
 A
 J
 A
 S
 Q
 U
 E
 M
 A
 R
 C
 O
 A
 N
 T
 O
 N
 I
 O
 L
 U
 N
 A
 B
 A
 R
 A
 J
 A
 S
 Q
 U
 E
 M
 A
 R
 C
 O
 A
 N
 T
 O
 N
 I
 O
 L
 U
 N
 A
 B
 A
 R
 A
 J
 A
 S
 Q
 U
 E
 M
 A
 R
 C
 O
 A
 N
 T
 O
 N
 I
 O
 L
 U
 N
 A
 B
 A
 R
 A
 J
 A
 S
 Q
 U
 E
 M
 A
 R
 C
 O
 A
 N
 T
 O
 N
 I
 O
 L
 U
 N
 A
 B
 A
 R
 A
 J
 A
 S
 Q
 U
 E
 M
 A
 R
 C
 O
 A
 N
 T
 O
 N
 I
 O
 L
 U
 N
 A
 B
 A
 R
 A
 J
 A
 S
 Q
 U
 E
 M
 A
 R
 C
 O
 A
 N
 T
 O
 N
 I
 O
 L
 U
 N
 A
 B
 A
 R
 A
 J
 A
 S
 Q
 U
 E
 M
 A
 R
 C
 O
 A
 N
 T
 O
 N
 I
 O
 L
 U
 N
 A
 B
 A
 R
 A
 J
 A
 S
 Q
 U
 E
 M
 A
 R
 C
 O
 A
 N
 T
 O
 N
 I
 O
 L
 U
 N
 A
 B
 A
 R
 A
 J
 A
 S
 Q
 U
 E
 M
 A
 R
 C
 O
 A
 N
 T
 O
 N
 I
 O
 L
 U
 N
 A
 B
 A
 R
 A
 J
 A
 S
 Q
 U
 E
 M
 A
 R
 C
 O
 A
 N
 T
 O
 N
 I
 O
 L
 U
 N
 A
 B
 A
 R
 A
 J
 A
 S
 Q
 U
 E
 M
 A
 R
 C
 O
 A
 N
 T
 O
 N
 I
 O
 L
 U
 N
 A
 B
 A
 R
 A
 J
 A
 S
 Q
 U
 E
 M
 A
 R
 C
 O
 A
 N
 T
 O
 N
 I
 O
 L
 U
 N
 A
 B
 A
 R
 A
 J
 A
 S
 Q
 U
 E
 M
 A
 R
 C
 O
 A
 N
 T
 O
 N
 I
 O
 L
 U
 N
 A
 B
 A
 R
 A
 J
 A
 S
 Q
 U
 E
 M
 A
 R
 C
 O
 A
 N
 T
 O
 N
 I
 O
 L
 U
 N
 A
 B
 A
 R
 A
 J
 A
 S
 Q
 U
 E
 M
 A
 R
 C
 O
 A
 N
 T
 O
 N
 I
 O
 L
 U
 N
 A
 B
 A
 R
 A
 J
 A
 S
 Q
 U
 E
 M
 A
 R
 C
 O
 A
 N
 T
 O
 N
 I
 O
 L
 U
 N
 A
 B
 A
 R
 A
 J
 A
 S
 Q
 U
 E
 M
 A
 R
 C
 O
 A
 N
 T
 O
 N
 I
 O
 L
 U
 N
 A
 B
 A
 R
 A
 J
 A
 S
 Q
 U
 E
 M
 A
 R
 C
 O
 A
 N
 T
 O
 N
 I
 O
 L
 U
 N
 A
 B
 A
 R
 A
 J
 A
 S
 Q
 U
 E
 M
 A
 R
 C
 O
 A
 N
 T
 O
 N
 I
 O
 L
 U
 N
 A
 B
 A
 R
 A
 J
 A
 S
 Q
 U
 E
 M
 A
 R
 C
 O
 A
 N
 T
 O
 N
 I
 O
 L
 U
 N
 A
 B
 A
 R
 A
 J
 A
 S
 Q
 U
 E
 M
 A
 R
 C
 O
 A
 N
 T
 O
 N
 I
 O
 L
 U
 N
 A
 B
 A
 R
 A
 J
 A
 S
 Q
 U
 E
 M
 A
 R
 C
 O
 A
 N
 T
 O
 N
 I
 O
 L
 U
 N
 A
 B
 A
 R
 A
 J
 A
 S
 Q
 U
 E
 M
 A
 R
 C
 O
 A
 N
 T
 O
 N
 I
 O
 L
 U
 N
 A
 B
 A
 R
 A
 J
 A
 S
 Q
 U
 E
 M
 A
 R
 C
 O
 A
 N
 T
 O
 N
 I
 O
 L
 U
 N
 A
 B
 A
 R
 A
 J
 A
 S
 Q
 U
 E
 M
 A
 R
 C
 O
 A
 N
 T
 O
 N
 I
 O
 L
 U
 N
 A
 B
 A
 R
 A
 J
 A
 S
 Q
 U
 E
 M
 A
 R
 C
 O
 A
 N
 T
 O
 N
 I
 O
 L
 U
 N
 A
 B
 A
 R
 A
 J
 A
 S
 Q
 U
 E
 M
 A
 R
 C
 O
 A
 N
 T
 O
 N
 I
 O
 L
 U
 N
 A
 B
 A
 R
 A
 J
 A
 S
 Q
 U
 E
 M
 A
 R
 C
 O
 A
 N
 T
 O
 N
 I
 O
 L
 U
 N
 A
 B
 A
 R
 A
 J
 A
 S
 Q
 U
 E
 M
 A
 R
 C
 O
 A
 N
 T
 O
 N
 I
 O
 L
 U
 N
 A
 B
 A
 R
 A
 J
 A
 S
 Q
 U
 E
 M
 A
 R
 C
 O
 A
 N
 T
 O
 N
 I
 O
 L
 U
 N
 A
 B
 A
 R
 A
 J
 A
 S
 Q
 U
 E
 M
 A
 R
 C
 O
 A
 N
 T
 O
 N
 I
 O
 L
 U
 N
 A
 B
 A
 R
 A
 J
 A
 S
 Q
 U
 E
 M
 A
 R
 C
 O
 A
 N
 T
 O
 N
 I
 O
 L
 U
 N
 A
 B
 A
 R
 A
 J
 A
 S
 Q
 U
 E
 M
 A
 R
 C
 O
 A
 N
 T
 O
 N
 I
 O
 L
 U
 N
 A
 B
 A
 R
 A
 J
 A
 S
 Q
 U
 E
 M
 A
 R
 C
 O
 A
 N
 T
 O
 N
 I
 O
 L
 U
 N
 A
 B
 A
 R
 A
 J
 A
 S
 Q
 U
 E
 M
 A
 R
 C
 O
 A
 N
 T
 O
 N
 I
 O
 L
 U
 N
 A
 B
 A
 R
 A
 J
 A
 S
 Q
 U
 E
 M
 A
 R
 C
 O
 A
 N
 T
 O
 N
 I
 O
 L
 U
 N
 A
 B
 A
 R
 A
 J
 A
 S
 Q
 U
 E
 M
 A
 R
 C
 O
 A
 N
 T
 O
 N
 I
 O
 L
 U
 N
 A
 B
 A
 R
 A
 J
 A
 S
 Q
 U
 E
 M
 A
 R
 C
 O
 A
 N
 T
 O
 N
 I
 O
 L
 U
 N
 A
 B
 A
 R
 A
 J
 A
 S
 Q
 U
 E
 M
 A
 R
 C
 O
 A
 N
 T
 O
 N
 I
 O
 L
 U
 N
 A
 B
 A
 R
 A
 J
 A
 S
 Q
 U
 E
 M
 A
 R
 C
 O
 A
 N
 T
 O
 N
 I
 O
 L
 U
 N
 A
 B
 A
 R
 A
 J
 A
 S
 Q
 U
 E
 M
 A
 R
 C
 O
 A
 N
 T
 O
 N
 I
 O
 L
 U
 N
 A
 B
 A
 R
 A
 J
 A
 S
 Q
 U
 E
 M
 A
 R
 C
 O
 A
 N
 T
 O
 N
 I
 O
 L
 U
 N
 A
 B
 A
 R
 A
 J
 A
 S
 Q
 U
 E
 M
 A
 R
 C
 O
 A
 N
 T
 O
 N
 I
 O
 L
 U
 N
 A
 B
 A
 R
 A
 J
 A
 S
 Q
 U
 E
 M
 A
 R
 C
 O
 A
 N
 T
 O
 N
 I
 O
 L
 U
 N
 A
 B
 A
 R
 A
 J
 A
 S
 Q
 U
 E
 M
 A
 R
 C
 O
 A
 N
 T
 O
 N
 I
 O
 L
 U
 N
 A
 B
 A
 R
 A
 J
 A
 S
 Q
 U
 E
 M
 A
 R
 C
 O
 A
 N
 T
 O
 N
 I
 O
 L
 U
 N
 A
 B
 A
 R
 A
 J
 A
 S
 Q
 U
 E
 M
 A
 R
 C
 O
 A
 N
 T
 O
 N
 I
 O
 L
 U
 N
 A
 B
 A
 R
 A
 J
 A
 S
 Q
 U
 E
 M
 A
 R
 C
 O
 A
 N
 T
 O
 N
 I
 O
 L
 U
 N
 A
 B
 A
 R
 A
 J
 A
 S
 Q
 U
 E
 M
 A
 R
 C
 O
 A
 N
 T
 O
 N
 I
 O
 L
 U
 N
 A
 B
 A
 R
 A
 J
 A
 S
 Q
 U
 E
 M
 A
 R
 C
 O
 A
 N
 T
 O
 N
 I
 O
 L
 U
 N
 A
 B
 A
 R
 A
 J
 A
 S
 Q
 U
 E
 M
 A
 R
 C
 O
 A
 N
 T
 O
 N
 I
 O
 L
 U
 N
 A
 B
 A
 R
 A
 J
 A
 S
 Q
 U
 E
 M
 A
 R
 C
 O
 A
 N
 T
 O
 N
 I
 O
 L
 U
 N
 A
 B
 A
 R
 A
 J
 A
 S
 Q
 U
 E
 M
 A
 R
 C
 O
 A
 N
 T
 O
 N
 I
 O
 L
 U
 N
 A
 B
 A
 R
 A
 J
 A
 S
 Q
 U
 E
 M
 A
 R
 C
 O
 A
 N
 T
 O
 N
 I
 O
 L
 U
 N
 A
 B
 A
 R
 A
 J
 A
 S
 Q
 U
 E
 M
 A
 R
 C
 O
 A
 N
 T
 O
 N
 I
 O
 L
 U
 N
 A
 B
 A
 R
 A
 J
 A
 S
 Q
 U
 E
 M
 A
 R
 C
 O
 A
 N
 T
 O
 N
 I
 O
 L
 U
 N
 A
 B
 A
 R
 A
 J
 A
 S
 Q
 U
 E
 M
 A
 R
 C
 O
 A
 N
 T
 O
 N
 I
 O
 L
 U
 N
 A
 B
 A
 R
 A
 J
 A
 S
 Q
 U
 E
 M
 A
 R
 C
 O
 A
 N
 T
 O
 N
 I
 O
 L
 U
 N
 A
 B
 A
 R
 A
 J
 A
 S
 Q
 U
 E
 M
 A
 R
 C
 O
 A
 N
 T
 O
 N
 I
 O
 L
 U
 N
 A
 B
 A
 R
 A
 J
 A
 S
 Q
 U
 E
 M
 A
 R
 C
 O
 A
 N
 T
 O
 N
 I
 O
 L
 U
 N
 A
 B
 A
 R
 A
 J
 A
 S
 Q
 U
 E
 M
 A
 R
 C
 O
 A
 N
 T
 O
 N
 I
 O
 L
 U
 N
 A
 B
 A
 R
 A
 J
 A
 S
 Q
 U
 E
 M
 A
 R
 C
 O
 A
 N
 T
 O
 N
 I
 O
 L
 U
 N
 A
 B
 A
 R
 A
 J
 A
 S
 Q
 U
 E
 M
 A
 R
 C
 O
 A
 N
 T
 O
 N
 I
 O
 L
 U
 N
 A
 B
 A
 R
 A
 J
 A
 S
 Q
 U
 E
 M
 A
 R
 C
 O
 A
 N
 T
 O
 N
 I
 O
 L
 U
 N
 A
 B
 A
 R
 A
 J
 A
 S
 Q
 U
 E
 M
 A
 R
 C
 O
 A
 N
 T
 O
 N
 I
 O
 L
 U
 N
 A
 B
 A
 R
 A
 J
 A
 S
 Q
 U
 E
 M
 A
 R
 C
 O
 A
 N
 T
 O
 N
 I
 O
 L
 U
 N
 A
 B
 A
 R
 A
 J
 A
 S
 Q
 U
 E
 M
 A
 R
 C
 O
 A
 N
 T
 O
 N
 I
 O
 L
 U
 N
 A
 B
 A
 R
 A
 J
 A
 S
 Q
 U
 E
 M
 A
 R
 C
 O
 A
 N
 T
 O
 N
 I
 O
 L
 U
 N
 A
 B
 A
 R
 A
 J
 A
 S
 Q
 U
 E
 M
 A
 R
 C
 O
 A
 N
 T
 O
 N
 I
 O
 L
 U
 N
 A
 B
 A
 R
 A
 J
 A
 S
 Q
 U
 E
 M
 A
 R
 C
 O
 A
 N
 T
 O
 N
 I
 O
 L
 U
 N
 A
 B
 A
 R
 A
 J
 A
 S
 Q
 U
 E
 M
 A
 R
 C
 O
 A
 N
 T
 O
 N
 I
 O
 L
 U
 N
 A
 B
 A
 R
 A
 J
 A
 S
 Q
 U
 E
 M
 A
 R
 C
 O
 A
 N
 T
 O
 N
 I
 O
 L
 U
 N
 A
 B
 A
 R
 A
 J
 A
 S
 Q
 U
 E
 M
 A
 R
 C
 O
 A
 N
 T
 O
 N
 I
 O
 L
 U
 N
 A
 B
 A
 R
 A
 J
 A
 S
 Q
 U
 E
 M
 A
 R
 C
 O
 A
 N
 T
 O
 N
 I
 O
 L
 U
 N
 A
 B
 A
 R
 A
 J
 A
 S
 Q
 U
 E
 M
 A
 R
 C
 O
 A
 N
 T
 O
 N
 I
 O
 L
 U
 N
 A
 B
 A
 R
 A
 J
 A
 S
 Q
 U
 E
 M
 A
 R
 C
 O
 A
 N
 T
 O
 N
 I
 O
 L
 U
 N
 A
 B
 A
 R
 A
 J
 A
 S
 Q
 U
 E
 M
 A
 R
 C
 O
 A
 N
 T
 O
 N
 I
 O
 L
 U
 N
 A
 B
 A
 R
 A
 J
 A



CONTRATO N° OPT-REPBACHSTAROSA-01/2011

1.4.- PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, EL CONTRATO CORRESPONDIENTE SE ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA".

II.- " EL CONTRATISTA" DECLARA:

II.1.- QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE DISPONE DE LA ORGANIZACION Y ELEMENTOS MATERIALES, HUMANOS Y TECNOLOGICOS SUFICIENTES PARA ELLO.

II.2.- QUE CONOCE TODOS LOS DETALLES CONCERNIENTES A LA OBRA REQUERIDA COMPROMETIÉNDOSE A LA EJECUCION DE ESTE CONTRATO, PONIENDO PARA ELLO TODA SU EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO APLICANDO LOS PROCEDIMIENTOS MAS EFICIENTES PARA LA REALIZACION Y CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES.

II.3.- QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION.

II.4.- QUE HA PRESENTADO EL PROGRAMA DE OBRA POR PARTIDAS, ASI COMO TAMBIEN EL 100% DE ANALISIS DE PRECIOS, DE LA OBRA MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO.

II.5.- QUE CUENTA CON EL SIGUIENTE DOMICILIO:

CARRETERA ESTATAL TAMAZULA SANTA ROSA MARGEN IZQ. KM 1, TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.

II.6.- QUE NO SE ENCUENTRA EN LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 43 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

DECLARAN CONJUNTAMENTE "EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA" Y "EL CONTRATISTA", EN ADELANTE ENUNCIADOS DE MANERA CONJUNTA COMO "LAS PARTES".

UNICO.- QUE ES SU INTERES CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PUBLICA EN LOS TERMINOS QUE SE ESTIPULAN EN EL CUERPO DEL MISMO.

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES OTORGAN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE SE CONSIGNA EN LAS SIGUIENTES:

sonora
F. F. Marco
Antonio



CONTRATO N° OPT-REPBACHSTAROSA-01/2011

CLAÚSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA", ENCOMIENDA A " EL CONTRATISTA " Y ESTE SE OBLIGA A EJECUTAR LA OBRA INDICADA EN EL PUNTO I.2 DEL CAPITULO DE DECLARACIONES. DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO CONTENIDO EN LOS PLANOS, PRESUPUESTOS, ESPECIFICACIONES, PROGRAMAS Y CALENDARIO DE OBRAS, ASI COMO PRECIOS UNITARIOS APROBADOS, QUE FIRMADOS POR LAS PARTES SE ANEXAN AL PRESENTE CONTRATO Y CUYO CONTENIDO FORMA PARTE INTEGRAL DEL MISMO, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 67 FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- EL IMPORTE DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. ES POR LA CANTIDAD DE :

\$429,780.00

(CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 MN)

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.- " EL CONTRATISTA " SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DIA **Lunes, 05 de Diciembre de 2011** Y A CONCLUIRLA EL DIA **Martes, 31 de Enero de 2012** CONFORME AL ART. 29 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO.

CUARTA.- RECALENDARIZACION.- EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO POR CAUSA NO IMPUTABLE A LA EMPRESA SERA MOTIVO DE RECALENDARIZACION, PARA LO CUAL "EL CONTRATISTA" DEBERA PRESENTAR EN TIEMPO, LA SOLICITUD DE REPROGRAMACION DE INICIO EN BASE AL ARTICULO ANTERIORMENTE CITADO, ANEXANDO A LA MISMA, COPIA DEL DEPOSITO DEL ANTICIPO OTORGADO, EN UN PLAZO MAXIMO DE 30 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO ESTIPULADA EN LA ORDEN DE TRABAJO, EN CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO PRESENTE LA SOLICITUD EN EL PLAZO ESTIPULADO NO TENDRA DERECHO A QUE SE LE AUTORICE EL NUEVO PROGRAMA DE OBRA.


QUINTA.- PRORROGAS.- PARA QUE TENGA VALIDEZ LA PRORROGA DEBE SOLICITARSE POR ESCRITO EN UN PLAZO MAXIMO DE 05 DIAS HABLES DE OCURRIDO EL EVENTO QUE LA MOTIVA Y DENTRO DEL PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA, A LA DIRECCION DE CONSTRUCCION. "EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA", TENDRA UN PLAZO DE 10 DIAS HABLES PARA APROBAR O RECHAZAR LA SOLICITUD POR ESCRITO FIRMADA POR EL TITULAR DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, SI ESTO NO OCURRE EN ESE PERIODO, SE TENDRA POR ACEPTADA LA SOLICITUD SIEMPRE Y CUANDO NO HAYA SIDO PRESENTADA EXTEMPORANEA. EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DICTAMINARA LOS CASOS EN QUE LAS PRORROGAS SE TOMARAN EN CUENTA PARA EL PAGO DE ESCALATORIAS. DE SER ACEPTADA LA SOLICITUD DE PRORROGA "EL CONTRATISTA" TIENE UN PLAZO DE 5 DIAS HABLES PARA PRESENTAR ANTE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION EL NUEVO PROGRAMA DE OBRA.

Mano de Antonio L. Marco

Mano de [Signature]

Mano de [Signature]

Mano de [Signature]



CONTRATO N° OPT-REPBACHSTAROSA-01/2011

SEXTA.- CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO.- LOS CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO SOLICITADOS PREVIO VISTO BUENO DEL SUPERVISOR, DEBERAN SER PRESENTADOS DENTRO DEL PERIODO DE EJECUCION AUTORIZADO, A LA DIRECCION DE CONSTRUCCION, LOS CUALES NO MODIFICARAN EL CALENDARIO DE OBRA, SALVO QUE EXISTA LA SOLICITUD Y AUTORIZACION RESPECTIVA SEGUN EL PARRAFO QUE ANTECEDE, "EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA", TENDRA UN PLAZO DE 05 DIAS HABILES PARA APROBAR O RECHAZAR LA SOLICITUD, SI ESTO NO OCURRE EN ESE PERIODO, SE TENDRA POR ACEPTADA LA SOLICITUD.

SEPTIMA.- ANTICIPOS.- " EL CONTRATISTA " RECIBIRA DE "EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA", UN 10% DE ANTICIPO PARA EL INICIO DE LA OBRA Y UN 15% PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES, MISMOS QUE SE IRÁN AMORTIZANDO PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS Y SE DESTINARÁN A LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y PAGO DE LA MANO DE OBRA.

OCTAVA.- PLAZO PARA ENTREGAR DOCUMENTACIÓN DE ANTICIPO.- EL CONTRATISTA TIENE UN PLAZO PARA PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA PARA EL PAGO DEL ANTICIPO DE 5 DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE TRABAJO, EL ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO SE CONSIDERARÁ COMO ATRASO IMPUTABLE AL CONTRATISTA SIN DERECHO A RECALENDARIZACIÓN DE SU FECHA DE INICIO.

NOVENA.- COMPROBACIÓN DE APLICACIÓN DE ANTICIPO.- "EL CONTRATISTA " DEBERÁ ENTREGAR UN PROGRAMA PARA LA APLICACIÓN DEL ANTICIPO EN LOS MATERIALES Y SE OBLIGA A PRESENTAR LAS FACTURAS Y PÓLIZAS DE CHEQUES A LOS 15 (QUINCE) DÍAS DE OTORGADO EL ANTICIPO, Y A LOS 45 (CUARENTA Y CINCO) DÍAS PRESENTARÁ EL ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES DONDE SE REGISTRE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS. EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA " NO COMPRUEBE LA UTILIZACIÓN CORRECTA DEL ANTICIPO, PODRÁ PERDER EL DERECHO A LAS PRÓRROGAS Y ESCALATORIAS.

DÉCIMA.- FIANZAS:

A) DE ANTICIPO.- PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO " EL CONTRATISTA " OTORGARA DENTRO DE LOS 20 DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL CONTRATO, FIANZA A FAVOR Y A SATISFACCION DE EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO, LA CUAL GARANTICE LA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO Y POR EL IMPORTE DEL MISMO; CANCELÁNDOSE CUANDO " EL CONTRATISTA" HAYA AMORTIZADO EL IMPORTE TOTAL DEL REFERIDO ANTICIPO


B) DE CUMPLIMIENTO.- DENTRO DE LOS 20 DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EL CONTRATISTA OTORGARÁ FIANZA A FAVOR Y A SATISFACCION DE EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO, POR VALOR DEL 10% DEL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA SIN INCLUIR EL I.V.A., LA FIANZA SE TRAMITARA A TRAVES DE INSTITUCION AFIANZADORA AUTORIZADA Y DEBERA CONTENER CUANDO MENOS, LAS SIGUIENTES DECLARACIONES: QUE SE OTORGA PARA GARANTIZAR POR " EL CONTRATISTA " EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO SEGUN ASIGNACION DE OBRA No.

Senador
Marco Antonio



Tamazula de Gordiano, Jalisco.

Gobierno Municipal 2010-2012



¡El más importante eres tú!

CONTRATO N° OPT-REPBACHSTAROSA-01/2011

OPT-REPBACHSTAROSA-01/2011 ASI COMO LAS EROGACIONES QUE "EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA", TUVIERA QUE EFECTUAR POR DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DURANTE LA RECEPCION DE LA OBRA Y HASTA UN AÑO DESPUES DE ENTREGADA LA OBRA, FIANZA QUE SOLO PODRA CANCELARSE POR LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, O POR EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO, SOMETIÉNDOSE LA AFIANZADORA A LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DE ESTA CIUDAD. MIENTRAS " EL CONTRATISTA " NO OTORQUE LA FIANZA NO SE PERFECCIONARA EL CONTRATO Y NO SE SURTIRA EFECTO ALGUNO.

PAGO POR DAÑOS A TERCEROS.- "LAS PARTES" ESTABLECEN DE COMUN ACUERDO QUE A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, "EL CONTRATISTA" SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE CON MOTIVO DE LA OBRA SE CAUSEN A "EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO" O A TERCEROS, POR NO AJUSTARSE A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, POR INOBSERVANCIA DE LAS DISPOSICIONES DADAS POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA" Y/O POR LAS VIOLACIONES A LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES, EN RAZON DE ELLO "EL CONTRATISTA" CUBRIRA EL O LOS DAÑOS A RESARCIR, ASI COMO LAS EROGACIONES PECUNIARIAS QUE SE CAUSEN POR CONCEPTO DE UNA O VARIAS EVENTUALIDADES DERIVADAS DURANTE EL OBJETO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA PRIMERA DEL PRESENTE CONTRATO, EN CASO DE NO SER ASI, "EL CONTRATISTA" AUTORIZA EXPRESAMENTE A "EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA" PARA QUE SE CUBRA EL COSTO DE DICHAS EVENTUALIDADES MEDIANTE RETENCIONES A LAS ESTIMACIONES PENDIENTES DE COBRO POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" Y/O LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO ESTABLECIDA EN EL INCISO B) SEÑALADO EN EL PARRAFO QUE PRECEDE, DE IGUAL FORMA "LAS PARTES" ESTABLECEN QUE OPERARÁ DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN JUDICIAL LA INMEDIATA RESCICIÓN ADMINISTRATIVA DEL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PUBLICA SIN RESPONSABILIDAD PARA "EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA" POR CUALQUIER CAUSA DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" DE LO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE INCISO DE LO ANTERIOR POR SER ESTE ÚLTIMO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PUBLICA ENCOMENDADA Y ESTAR SUJETO AL CUMPLIMIENTO DE TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD, USO DE LA VÍA PÚBLICA, PROTECCIÓN ECOLOGICA Y MEDIO AMBIENTE, Y DEMAS AUTORIDADES COMPETENTES.

DECIMA PRIMERA.- PAGO DE CONCEPTOS.- LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, COMPRENDIDOS EN EL PROYECTO Y EN EL PROGRAMA, SE PAGARAN A BASE DE PRECIOS UNITARIOS DONDE SE INCLUYE EL PAGO TOTAL QUE DEBE CUBRIRSE A " EL CONTRATISTA " POR TODOS LOS GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE ORIGINEN LAS OBRAS, EL FINANCIAMIENTO, LA UTILIDAD Y EL COSTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN ESTE CONTRATO A CARGO DEL PROPIO CONTRATISTA.

LAS CANTIDADES DE TRABAJO CONSIGNADAS EN EL PRESENTE CONTRATO SON APROXIMADAS Y POR LO TANTO SUJETAS A VARIACIONES, SIN QUE POR ESTE CONCEPTO LOS PRECIOS UNITARIOS CONVENIDOS DEBAN MODIFICARSE.

TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- CUANDO A JUICIO DE "EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA", SEA NECESARIO LLEVAR A CABO TRABAJOS QUE NO ESTEN COMPRENDIDOS EN EL PROYECTO Y PROGRAMA SE CONSIDERARAN EN LA SIGUIENTE FORMA:

Macedonio Antonio L.

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]



CONTRATO N° OPT-REPBACHSTAROSA-01/2011

A).- SI EXISTEN CONCEPTOS A PRECIOS UNITARIOS ESTIPULADOS EN EL CONTRATO QUE SEAN APLICABLES A LOS TRABAJOS DE QUE SE TRATAN, "EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA", ESTARA FACULTADA PARA INDICAR A " EL CONTRATISTA " SU EJECUCION Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLOS CONFORME A DICHS PRECIOS.

B).- SI PARA ESTOS TRABAJOS NO EXISTIEREN CONCEPTOS A PRECIOS UNITARIOS EN EL PRESUPUESTO QUE FORMA PARTE DEL PRESENTE CONTRATO, Y "EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA", CONSIDERA FACTIBLE PRECIOS YA ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO. PROCEDERA A DETERMINAR LOS NUEVOS CON INTERVENCION DE " EL CONTRATISTA " Y ESTE SE OBLIGARA A EJECUTAR LOS TRABAJOS CONFORME A DICHS PRECIOS.

C).- SI NO FUERA POSIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS EN LA FORMA ESTABLECIDA EN EL PARRAFO ANTERIOR, " EL CONTRATISTA " A REQUERIMIENTO DE "EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA", Y DENTRO DEL PLAZO QUE ESTE SEÑALE SOMETERA A SU CONSIDERACION LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS ACOMPAÑADOS DE SUS RESPECTIVOS ANALISIS, EN EL ENTENDIMIENTO DE QUE, PARA LA FIJACION DE ESTOS PRECIOS DEBERA DE APLICAR EL MISMO CRITERIO DE COSTOS Y RENDIMIENTOS DE INSUMOS QUE SE HUBIESE SEGUIDO PARA LA DETERMINACION DE LOS PRECIOS UNITARIOS ESTABLECIDOS EN ESTE CONTRATO.


D).- LA AUTORIZACION DE LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS NO IMPLICARA LA AMPLIACION AUTOMATICA DEL TECHO FINANCIERO, SU AUTORIZACION PROCEDERA SIEMPRE Y CUANDO "EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA". CUENTE CON LOS RECURSOS FINANCIEROS AUTORIZADOS.

DÉCIMA SEGUNDA.- PRESENTACION DE ESTIMACIONES.- "EL CONTRATISTA " RECIBIRA COMO PAGO TOTAL POR LA EJECUCION SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS, EL IMPORTE QUE RESULTE DE APLICAR LOS PRECIOS UNITARIOS APLICANDO EL EQUIVALENTE AL 5 AL MILLAR SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES, PARA LA REALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL SOBRE LAS OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA REFORMA DEL ARTÍCULO 16 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, A LAS CANTIDADES DE OBRA REALIZADA EN LAS FECHAS QUE "EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA", DETERMINE, SE HARAN LAS ESTIMACIONES DE OBRA EJECUTADA, CON INTERVALOS NO MAYORES DE UN MES; LAS ESTIMACIONES SE LIQUIDARAN UNA VEZ SATISFECHOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SU TRAMITE, ABONANDO A " EL CONTRATISTA " EL IMPORTE QUE RESULTE DE APLICAR LOS PRECIOS UNITARIOS A LAS CANTIDADES DE OBRAS CONTRATADA.

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A PRESENTAR UN BALANCE FINANCIERO DE LA OBRA CON EL 100% DE GENERADORES A MAS TARDAR AL ACUMULAR EL 50% DE AVANCE FISICO, CASO CONTRARIO SE LE RETENDRAN SIN DERECHO A RECLAMAR GASTOS FINANCIEROS, LOS PAGOS DE LAS ESTIMACIONES SIGUIENTES EN TANTO NO CUMPLA TAL REQUISITO.

señal
F. J. F.

Marc
Antonio



CONTRATO N° OPT-REPBACHSTAROSA-01/2011

DÉCIMA TERCERA.- ESCALATORIAS.- FUNDAMENTO LEGAL ART. 36 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, "SI DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO DE OBRA OCURREN CIRCUNSTANCIAS O ACONTECIMIENTOS DE CUALQUIER NATURALEZA NO PREVISTOS EN EL MISMO, PERO QUE DE HECHO Y SIN QUE EXISTA DOLO, CULPA, NEGLIGENCIA O INEPTITUD DE CUALQUIERA DE LAS PARTES, DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, DICHS COSTOS PODRAN SER REVISADOS CONFORME LO DETERMINEN LAS PARTES EN EL RESPECTIVO CONTRATO Y EN CASO PROCEDENTE, LA CONTRATANTE, COMUNICARA LA DECISIÓN QUE ACUERDE, EL AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTE".

PARA LOS SUPUESTOS DEL PARRAFO ANTERIOR LA REVISION DE LOS COSTOS SE HARA CONFORME AL ARTICULO 57 FRACCION III' Y ARTICULO 58 FRANCCION II DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, "EL CONTRATISTA" TENDRA UN PLAZO DE 30 DIAS NATURALES DESPUES DE LA ULTIMA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA, PARA PRESENTAR SOLICITUD DE PAGO DE ESCALATORIAS, VENCIDO EL PLAZO SIN QUE PRESENTE LA SOLICITUD, NO TENDRA DERECHO AL PAGO POR ESTE CONCEPTO.

LA FECHA LIMITE PARA PRESENTAR LA ESTIMACION DE PAGO DE ESCALATORIAS SERA DE 20 DIAS HABLES A PARTIR DE LA PUBLICACION DEL INDICE DEL ULTIMO MES AUTORIZADO EN EL PROGRAMA DE EJECUCION, EL INDICE CONSIDERADO EN ESTA OBRA SERA DE ACUERDO AL INDICE GENERAL DE COSTOS DE EDIFICACION DE LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y TASA DE INFLACION EMITIDO POR EL BANCO DE MEXICO Y SERA REQUISITO INDISPENSABLE PRESENTAR EL ACTA DE RECEPCION DE LA OBRA.

LAS ESCALATORIAS DEBERAN SER PRESENTADAS AL FINAL DE LA OBRA, INCLUSO DE LOS CONVENIOS ADICIONALES Y SERAN EN UNA SOLA PRESENTACION.

DÉCIMA CUARTA.- VICIOS OCULTOS.- CUANDO APARECIEREN DESPERFECTOS O VICIOS DE LA OBRA DENTRO DEL AÑO SIGUIENTE A LA FECHA DE SU RECEPCION "EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA", ORDENARA SU REPARACION O REPOSICION INMEDIATA, LO QUE HARA "EL CONTRATISTA" POR SU CUENTA Y SIN TENER DERECHO A RETRIBUCION POR ELLO. SI "EL CONTRATISTA" NO ATENDIERE LOS REQUERIMIENTOS EN UN PLAZO DE 10 DIAS HABLES, "EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA", PODRA, CON CARGO A "EL CONTRATISTA" ENCOMENDAR LOS TRABAJOS A UN TERCERO O EFECTUARLOS DIRECTAMENTE Y HARA EFECTIVA LA FIANZA OTORGADA PARA TAL EFECTO.

NI LAS LIQUIDACIONES PARCIALES O EL PAGO TOTAL DE LA OBRA AUNQUE ESTA HAYA SIDO RECIBIDA Y APROBADA, EXIME A " EL CONTRATISTA " DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE PUDIERE INCURRIR POR VICIOS OCULTOS QUE DESPUES RESULTEN Y QUE PROVENGAN POR DEFECTOS DE LA CONSTRUCCIÓN, O MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS Y POR LO TANTO "EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA", SE RESERVA EL DERECHO DE RECLAMAR LA INDEMNIZACION POR DICHS CONCEPTOS ASI COMO POR LA OBRA FALTANTE O MAL EJECUTADA, EN CUALQUIER MOMENTO.

Eske T. Ramos

Marco Antonio

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CONTRATO N° OPT-REPBACHSTAROSA-01/2011

DÉCIMA QUINTA.- REPARACIONES.- CUANDO LAS OBRAS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO O CONFORME A LAS INSTRUCCIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA" ESTA ORDENARA SU REPARACION O REPOSICION INMEDIATA CON LAS OBRAS ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIAS LOS CUALES HARA POR SU CUENTA "EL CONTRATISTA" SIN QUE TENGA DERECHO DE RETRIBUCION ALGUNA; EN ESTE CASO "EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA" SI LO ESTIMA NECESARIO, PODRA ORDENAR LA SUSPENSION PARCIAL O TOTAL DE LAS OBRAS CONTRATADAS EN TANTO NO SE LLEVEN A CABO DICHS TRABAJOS, Y SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO SEÑALADO PARA LA TERMINACION DE LAS OBRAS.

DÉCIMA SEXTA.- DAÑOS A TERCEROS.- "EL CONTRATISTA" SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE CON MOTIVO DE LA OBRA SE CAUSEN A "EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA" O A TERCEROS, POR NO AJUSTARSE A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, POR INOBSERVANCIA DE LAS DISPOSICIONES DADAS POR ESTA O POR LAS VIOLACIONES A LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES.

DÉCIMA SÉPTIMA.- SUBCONTRATOS.- "EL CONTRATISTA" NO PODRA ENCOMENDAR NI SUBCONTRATAR CON OTRA PERSONA FISICA O MORAL LA EJECUCION TOTAL O PARCIAL DE LA OBRA, SALVO AUTORIZACION EXPRESA PREVIA Y POR ESCRITO POR PARTE DE "EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA" Y EN LOS DEMAS RELATIVOS AL ARTICULO 38 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS.

DÉCIMA OCTAVA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- "EL CONTRATISTA" SERA EL RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES ANTE LAS DIVERSAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS PUBLICOS. ASI COMO CON QUIENES LES SUMINISTREN MATERIALES PARA LA MISMA. POR LO QUE "EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA" SERA AJENO A CUALQUIER RECLAMACION PROVENIENTE DE DICHAS RELACIONES.

DÉCIMA NOVENA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS. EL CONTRATISTA SE COMPROMETE AL PAGO DE LOS MATERIALES O SERVICIOS RELATIVOS DE LA OBRA, LAS CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO PRESENTADAS Y JUSTIFICADAS A TRAVES DE "EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA" EN TANTO NO SEAN ACLARADAS POR ESTE SERA CAUSA DE SITUACION DE MORA DE LA EMPRESA.

VIGÉSIMA.- SEGURIDAD DE LA OBRA.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ADOPTAR PARA LA PREVISION DE RIESGOS PRESENTES O FUTUROS CON MOTIVO DE LA OBRA A EJECUTAR, A INSTALAR A SU COSTA LOS ANUNCIOS, AVISOS, SEÑALES Y MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE ORIENTACION QUE SE REQUIERAN PARA EVITAR LOS RIESGOS QUE SE CORRAN POR LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN, DE CAUSARSE CUALQUIER SINIESTRO SERA SUFRAGADA LA RESPONSABILIDAD POR EL PROPIO CONTRATISTA

SERA OBLIGACION DE "EL CONTRATISTA" EL SUMINISTRO Y COLOCACION DEL RÓTULO DE OBRA, CON CARGO A SUS GASTOS INDIRECTOS Y CONFORME A LOS LINEAMIENTOS SEÑALADOS POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA". EN CASO DE INCUMPLIMIENTO "EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA" LO PROPORCIONARA Y SU COSTO SERA DESCONTADO DEL PAGO DE SUS ESTIMACIONES.

Mano de [illegible]

Mano Antonio

[Firma]



Tamazula de Gordiano, Jalisco.

Gobierno Municipal 2010-2012



¡El más importante eres tú!

CONTRATO N° OPT-REPBACHSTAROSA-01/2011

VIGÉSIMA PRIMERA.- SUSPENSION DE LA OBRA.- "EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA" PODRA SUSPENDER TEMPORAL O DEFINITIVAMENTE LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, EN CUALQUIER ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE DANDO AVISO POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA", CON QUINCE DIAS HABILES DE ANTICIPACION; CUANDO LA SUSPENSION SEA TEMPORAL, "EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA" INFORMARA A "EL CONTRATISTA" LA DURACION APROXIMADA DE LA SUSPENSION Y EL PROGRAMA SE MODIFICARA POR EL PLAZO CORRESPONDIENTE.

CUANDO LA SUSPENSION SEA DEFINITIVA SERA RESCINDIDO EL CONTRATO CUBRIÉNDOSELE A "EL CONTRATISTA", PREVIA ESTIMACION, EL IMPORTE DE LA OBRA QUE HAYA REALIZADO; Y SERA RESPONSABLE POR LA OBRA EJECUTADA EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA DECIMA.

CUANDO "EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA" DETERMINE SUSPENDER LAS OBRAS Y LO EJECUTADO SE AJUSTE A LO PACTADO, EN ESTE CASO SE CUBRIRA A "EL CONTRATISTA" EL IMPORTE DE LAS OBRAS EJECUTADAS Y ADEMAS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE LE OCACIONE DICHA SUSPENSION.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- SUPERVISION.- "EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA" A TRAVES DE LOS REPRESENTANTES QUE PARA EL EFECTO DESIGNE, TENDRAN EL DERECHO A SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y DARA A "EL CONTRATISTA" POR ESCRITO LAS INSTRUCCIONES Y OBSERVACIONES QUE ESTIME PERTINENTES RELACIONADAS CON SU EJECUCION, A FIN DE QUE SE AJUSTE AL PROYECTO Y MODIFICACIONES QUE SE CONSIDEREN PERTINENTES.

VIGÉSIMA TERCERA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- ES FACULTAD DE "EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA" LLEVAR A CABO LA INSPECCION Y PRUEBAS NECESARIAS DE TODOS LOS MATERIALES QUE VAYAN A USAR EN LA EJECUCION DE LA OBRA, YA SEA EN EL LUGAR DE ESTA O EN LOS LUGARES DE ADQUISICION O FABRICACION, CON CARGO A "EL CONTRATISTA".

VIGÉSIMA CUARTA.- RESIDENTE DE OBRA.- POR SU PARTE " EL CONTRATISTA " SE OBLIGA A TENER EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS A UN PROFESIONAL QUE LO REPRESENTE EL CUAL DEBERA SER ESPECIALISTA EN LA MATERIA, EL QUE DEBERA PREVIAMENTE SER ACEPTADO POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA" Y CUYA ACEPTACION LA PODRA REVOCAR A SU CRITERIO. EL REPRESENTANTE DEL "EL CONTRATISTA" DEBERA ESTAR FACULTADO PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE ESTE CONTRATO, ASI COMO PARA ACEPTAR Y OBJETAR LAS OBSERVACIONES DE OBRA QUE SE FORMULEN Y EN GENERAL PARA ACTUAR A NOMBRE Y POR CUENTA DE "EL CONTRATISTA".

VIGÉSIMA QUINTA.- VERIFICACION DE AVANCE DE LA OBRA.- "EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA" VERIFICARA QUE LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTEN EJECUTANDO POR "EL CONTRATISTA" DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA APROBADO, PARA LO CUAL COMPROBARA PERIODICAMENTE EL AVANCE DE LAS OBRAS EN LA INTELIGENCIA DE QUE LA OBRA MAL EJECUTADA SE TENDRA POR NO REALIZADA

Mano de Antonio C.


Mano de Antonio C.

Mano de Antonio C.



Tamazula de Gordiano, Jalisco.

Gobierno Municipal 2010-2012



¡El más importante eres tú!

CONTRATO N° OPT-REPBACHSTAROSA-01/2011

VIGÉSIMA SEXTA.- PENA POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO.- "EL CONTRATISTA" QUE NO CONCLUYA LA OBRA EN LA FECHA SEÑALADA EN EL PROGRAMA, CUBRIRA TAMBIEN COMO PENA CONVENCIONAL, EL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO EN LA FECHA DE TERMINACION SEÑALADA EN EL PROGRAMA. EN BASE A LA SIGUIENTE FORMULA:

SANCION POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO: = $0.05 \times (IC-IE)$.

IC= INVERSION CONTRATADA

IE= INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA.

VIGÉSIMA SEPTIMA.- PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA.- ADEMAS DE LA PENA POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO, SE APLICARA UNA SANCION POR ATRASO EN LA ENTREGA FISICA DE LA OBRA QUE SE IRA INCREMENTANDO EN LA MEDIDA EN QUE "EL CONTRATISTA" NO ENTREGUE TOTALMENTE TERMINADA LA OBRA, DICHA SANCION SE CALCULARÁ SEGÚN LA SIGUIENTE FORMULA:

SANCION POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LA OBRA: = $0.05 \times (IC-IE) \times (FTR-FTA)/30$

IC= INVERSION CONTRATADA

IE= INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA.

FTR=FECHA DE TERMINACION REAL DE LA OBRA.

FTA=FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA DE LA OBRA.

VIGÉSIMA OCTAVA.- PENA POR ATRASO EN FINIQUITO.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A PRESENTAR LA DOCUMENTACION COMPLETA DE FINIQUITO DE LA OBRA A LA DIRECCION DE CONTROL DE OBRA PUBLICA A MAS TARDAR 30 DIAS NATURALES A LA FECHA AUTORIZADA DE TERMINACION. EN CASO CONTRARIO SERA CONSIDERADO EN ESTADO DE MORA PARA NUEVOS CONTRATOS. LA PRESENTACION TARDIA DE FINIQUITOS CAUSA GRAVE PERJUICIO EN LA CUENTA PUBLICA Y SE CORRE EL RIESGO DE LA CANCELACION DE LOS RECURSOS PARA PAGO.

PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS NO SE TOMARAN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O POR CUALQUIER OTRA CAUSA, QUE A JUICIO DE "EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA", NO SEA IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA".

INDEPENDIENTEMENTE DE LAS APLICACIONES DE LAS PENAS SEÑALADAS ANTERIORMENTE "EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA" PODRA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO FORZOSO DEL CONTRATO, O HACERLO EJECUTAR POR UN TERCERO CON CARGO TOTAL A "EL CONTRATISTA".

Sensu

Marco Antonio



CONTRATO N° OPT-REPBACHSTAROSA-01/2011

VIGÉSIMA NOVENA.- RESCISION.- LAS PARTES CONVIENEN EN QUE EL PRESENTE CONTRATO PODRA SER RESCINDIDO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, Y AL RESPECTO ACEPTAN QUE CUANDO SEA "EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA" EL QUE DETERMINE RESCINDIRLO, DICHA RESCISION OPERARA DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL; SI ES "EL CONTRATISTA" QUIEN DECIDE RESCINDIRLO, SERA NECESARIO QUE ACUDA ANTE EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO Y ADMINISTRATIVO DEL ESTADO Y OBTENGA LA DECLARACION CORRESPONDIENTE.

TRIGESIMA.- CAUSAS DE RESCISION.- LAS CAUSAS QUE PUEDEN DAR LUGAR A LA RESCISION POR PARTE DE "EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA", SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL, SON LAS QUE A CONTINUACION SE SEÑALAN:

1.- SI "EL CONTRATISTA" NO INICIA O TERMINA LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO EN LA FECHA SEÑALADA.

2.- SI SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LAS OBRAS O SE NIEGA A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLAS QUE HUBIERE SIDO RECHAZADA POR ESCRITO COMO DEFECTUOSA POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA".

3.- SI NO EJECUTA EL TRABAJO DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O SIN MOTIVO JUSTIFICADO, NO ACATA LAS ORDENES DADAS POR ESCRITO POR "EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA".

4.- SI NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO, A JUICIO DE "EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA".

5.- SI SE DECLARA EN QUIEBRA O SUSPENSION DE PAGOS O SI HACE CESION DE BIENES EN FORMA QUE AFECTE A ESTE CONTRATO, O POR LA FALTA DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, SINDICALES Y LABORALES DE CUALQUIER INDOLE.

6.- SI SUBCONTRATA O CEDE LA TOTALIDAD O PARTE DE LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO, O LOS DERECHOS DERIVADOS DEL MISMO, SIN EL CONSENTIMIENTO DE "EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA".


7.- SI "EL CONTRATISTA" NO DA A "EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA" Y A LAS INSTITUCIONES OFICIALES QUE TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR. LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA INSPECCION, VIGILANCIA Y SUPERVISION DE LOS MATERIALES, TRABAJOS Y OBRAS.

8.- SI REDUCE SU CAPITAL SOCIAL Y CONTABLE EN FORMA NOTABLE QUE A JUICIO DE "EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA" NO GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE ESTE CONTRATO.

9.- CUANDO "EL CONTRATISTA" ACUMULE UN 25% DE ATRASO EN EL AVANCE DE LA OBRA.

CONTRATISTA

Mario Antonio C.



CONTRATO N° OPT-REPBACHSTAROSA-01/2011

10.- EN GENERAL, POR CUALQUIER OTRA CAUSA IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA" SIMILAR A LAS ANTES EXPRESADAS

TRIGESIMA PRIMERA.- PAGO POR RESCISION.- SI " EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA " OPTA POR LA RESCISION, "EL CONTRATISTA" ESTARA OBLIGADO A PAGAR POR CONCEPTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS UNA PENA CONVENCIONAL QUE PODRA SER A JUICIO DE "EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA", HASTA EL MONTO DE LA GARANTIA OTORGADA.

TRIGESIMA SEGUNDA.- RECEPCION DE OBRA.- "EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA" RECIBIRA LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO HASTA QUE SEAN TERMINADAS EN SU TOTALIDAD, SI LAS MISMAS HUBIEREN SIDO REALIZADAS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DEMAS ESTIPULACIONES DE ESTE CONTRATO, SEGÚN LO SIGUIENTE:

a) CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LA OBRA, LAS PARTES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS SE AJUSTE A LO CONVENIDO Y PUEDA SER UTILIZADA A JUICIO DE "EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA", EN ESTE CASO SE LIQUIDARA A "EL CONTRATISTA" LO EJECUTADO.

b) CUANDO DE COMUN ACUERDO "EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA" Y "EL CONTRATISTA" CONVENGAN EN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, EN ESTE CASO, LAS OBRAS QUE SE RECIBAN SE LIQUIDARAN EN LA FORMA QUE LAS PARTES CONVENGAN, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN ESTE CONTRATO.

c) CUANDO "EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA" RESCINDA EL CONTRATO EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA, EN ESTE CASO LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE ESTE Y LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR.

d) CUANDO EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO Y ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO DECLARE RESCINDIDO EL CONTRATO, EN ESTE CASO, SE ESTARA A LO DISPUESTO POR LA RESOLUCION RESPECTIVA.


e) "EL CONTRATISTA" AVISARA POR ESCRITO A "EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA" LA FECHA DE TERMINACION DE LA OBRA Y ESTA SE OBLIGA A RECIBIRLA EN UN PLAZO DE 30 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACION SIEMPRE Y CUANDO ESTE CONCLUIDA LA OBRA.

AL TERMINO DE LA OBRA SE LEVANTARA ACTA DE RECEPCION CON LO CUAL SE DARA POR TERMINADA Y ENTREGADA LA OBRA. LA RECEPCION PARCIAL O TOTAL DE LAS OBRAS Y LA LIQUIDACION DE SU IMPORTE, SE EFECTUARAN SIN PERJUICIO DE LOS DESCUENTOS QUE DEBAN HACERSE POR CONCEPTO DE SANCIONES EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO

Mano de Antonio...

Mano de Antonio...

Mano de Antonio...



Tamazula de Gordiano, Jalisco.

Gobierno Municipal 2010-2012



¡El más importante eres tú!

CONTRATO N° OPT-REPBACHSTAROSA-01/2011

TRIGESIMA TERCERA.- DEDUCCION DE ADEUDOS.- SI AL RECIBIRSE LAS OBRAS Y EFECTUARSE LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE EXISTIERAN DEDUCTIVAS O CUALQUIER OTRA OBLIGACION O RESPONSABILIDAD PARA CON "EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA", A CARGO DE "EL CONTRATISTA", EL IMPORTE DE LAS MISMAS SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES A CUBRIRSE POR TRABAJOS EJECUTADOS Y, SI NO FUEREN SUFICIENTES SE HARA EFECTIVA LA FIANZA OTORGADA POR ESTOS CONCEPTOS POR "EL CONTRATISTA".

TRIGESIMA CUARTA.- SERA OBLIGACION DE "EL CONTRATISTA", REGISTRAR LA OBRA ANTE LAS AUTORIDADES RESPECTIVAS DEL AYUNTAMIENTO EN EL QUE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS, ENTREGÁNDOLE COPIA DEL PROYECTO DE LA OBRA, DATOS DE IDENTIFICACION FISCAL DE LA EMPRESA Y TODOS AQUELLOS QUE LE SOLICITE EL MUNICIPIO.

LAS PARTES CONVIENEN QUE PARA TODO LO PREVISTO EN EL PRESENTE CONTRATO, ESTARAN A LO DISPUESTO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, Y DEMAS DISPOSICIONES RELATIVAS APLICABLES.

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO Y ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO, CORRESPONDIENTE.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO Y ENTERADAS LAS PARTES DE SU ALCANCE, LO RATIFICAN Y FIRMAN EN LA CIUDAD DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO, EL DÍA **Viernes 2 de Diciembre de 2011**



C. Angel Barbosa Madriz
C. ANGEL BARBOSA MADRIZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



Lic. Marisol Antillón Cuevas
LIC. MARISOL ANTILLÓN CUEVAS
REGIDORA Y SÍNDICO



Erika Fabiola Ramos Chávez
ERIKA FABIOLA RAMOS CHÁVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Lic. Jorge Medina Mata
LIC. JORGE MEDINA MATA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Marco Antonio Luna Barajas
"EL CONTRATISTA"
MARCO ANTONIO LUNA BARAJAS



CONSTRULUB S.A. DE C.V.
Constructora Inmobiliaria

COTIZACION

TAMAZULA, JALISCO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2011.

C. ANGEL BARBOZA MADRIZ
PRESIDENTE MUNUCIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE
REPARACION DE BACHEO DE 18 KM DE LA CARRETERA TAMAZULA-SANTA ROSA INCLUYE: 156 MTS3 DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, LIGA, BARRIDO, TENDIDO CON MOTOCONFORMADORA EN ALGUNAS PARTES DEL TRAMO				\$ 370,500.00

IMPORTE \$ 370,500.00
I.V.A. \$ 59,280.00
TOTAL \$ 429,780.00

(CUATROCIENTOS VEINTI NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)

ATENTAMENTE

Marco Antonio L.
MARCO ANTONIO LUNA BARAJAS